
FOLHA Nº: 01/01.

DATA: 23/02/2024

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE FÓRMULA DO CÁLCULO

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

1.1 ED-50390
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO

URBANO COM ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00
% 1,50 CONFORME TABELA SEINFRA

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 COMP-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00

Engenheiro = (30 dias / 7 dias) = 4,2857 semanas x 4 horas 

semanais = 17,1428 horas / jornada 220 h mensal = 0,0779 x  

3 meses = 0,2338   +    Encarregado = (30 dias / 7 dias) = 

4,2857 semanas x 10 horas semanais = 42,8570 horas / 

jornada 220 h mensal = 0,1948 x 3 meses = 0,5844

3 SERVIÇOS INICIAIS

3.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 

ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 

(2) DEMÃOS

UNI 1,00 1 UNIDADE 

4 DRENAGEM PROFUNDA

4.1 ED-51111
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
M3 31,59

Morro do Marcelo do Astolfo: Volume = Total tubos Ø40 x 

larg. vala x profundidade = 27 x 0,90m x 1,3m

4.2 ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M2 24,30 Área = Total tubos Ø40 x larg. vala = 27 x 0,90m

4.3 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 2,43
Área = Total tubos Ø40 x larg. vala x altura do lastro = 27 x 

0,90m x 0,10m

4.4 ED-48680
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
M 27,00 Conforme projeto = R1(11m) + R2(8m) + R3(8m) = 27m

4.5 ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 22,98

Volume = (Total de tubos x larg. vala x profundidade) - (Øtubo 

((π x 0,54² /4) x total tubos) = (27 x 0,9m x (1,3m - 0,10m de 

lastro)) - (3,14x(0,54^2)/4 x 27)

4.6 COMP-03 CAIXA COLETORA DE SARJETA EM ALVENARIA U 3,00 Corforme projeto = 3unid

4.7 RO-40287

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

U 3,00 Corforme projeto = 3unid

5 EXECUÇÃO DE BASE

5.1 RO-41082 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) M2 6.157,30

ÁREA OBTIDA POR MEIO DO SOFTWARE (AUTOCAD) - 

CONFORME ABA AFERIÇÃO DE ÁREAS E QUADRO DE 

QUANTITATIVOS 

5.2 RO-43836

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, 

COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, 

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA 

MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

M3 877,33
VOLUME = ÁREA DA BASE X ESPESSURA DA BASE (0,17M) 

= 5.483,30m² x 0,16m

5.3 RO-41341
TRANSPORTE DE MATERIAL (BICA CORRIDA). DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 

25,10 A 30,00 KM
M3xKM 25.643,87 VOLUME = VOLUME DA BASE X DMT 

6 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q

6.1 RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL  BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M2 5.483,30

ÁREA IMPRIMAÇÃO OBTIDA POR MEIO DO SOFTWARE 

(AUTOCAD) - CONFORME ABA AFERIÇÃO DE ÁREAS E 

QUADRO DE QUANTITATIVOS 

6.2 RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
M2 5.483,30 CONFORME ITEM ANTERIOR

6.3 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE

TRANSPORTE >= 50,10 KM
TXKM 2.656,66

TRANSPORTE DO MATEIRAL BETUMINOSO PARA 

IMPRIMAÇÃO +  PINTURA DE LIGAÇÃO = (ÁREA 

IMPRIMAÇÃO + PINTURA LIGAÇÃO) X ÍNDICE DE 

CONSUMO X DMT DA REFINARIA ATÉ A OBRA = (5.483,30 

X 0,0012) + (5.483,30 x 0,0005) x 285

6.4 ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A 

PISTA

M3 219,33
VOLUME DE CBUQ = ÁREA DE CBUQ X ESPESSURA DA 

CAPA ASFÁLTICA = 5.483,30 x 0,04

6.5 RO-14035
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
M3XKM 6.410,96

TRANSPORTE DO CBUQ = VOLUME DE CBUQ X DMT DA 

USINA À OBRA (CONFORME QUADRO DE 

QUANTITATIVOS)

7 MEIO-FIO / SARJETAS

7.1 COMP-02

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM 

COM INCLINAÇÃO DE 25%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - Referência item ED-14764

M 1.178,42

Morro do Marcelo do Astolfo/Escola (485,13) + Morro do Zé 

Patricio (35,75) + Morro do Paulinho do Edil (87,22) + Serra 

do Edil (387,87) + Morro da Fazenda Boa Sorte (182,45)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q

LOCAL: MORRO DO MARCELO DO ASTOLFO / ESCOLA, MORRO DO ZÉ PATRÍCIO, MORRO DO PAULINHO DO EDIL, SERRA 

DO EDIL -  CÓRREGO ATALAIA E MORRO DA FAZENDA BOA SORTE - CÓRREGO BOA SORTE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 

DE ENTRE FOLHAS - MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS 

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendência de Obras Públicas
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7.2 RO-40638
MEIO-FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
M 2.140,27

Morro do Marcelo do Astolfo/Escola (1.020,70) + Morro do Zé 

Patricio (189,66) + Morro do Paulinho do Edil (174,04) + Serra 

do Edil (387,87) + Morro da Fazenda Boa Sorte (368,00)

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

8.1 RO-41841

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 

PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 

TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) - PLACA R-19 (LIMITE DE 

VELOCIDADE) 

M2 0,60
Morro do Marcelo do Astolfo/Escola = 3 placas R-19 = 0,20m² 

x 3 unid

VALMIR VIEIRA MENDES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MG Nº: 208.929/D

AILTON SILVEIRA DIAS

Prefeito Municipal
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