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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 368.881,94 336.918,91

1. DRENAGEM E PAV. ASFÁLTICA DA SERRA ALTO DA SERRA - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 

Engenheiro civil = 12 horas 

mensais x 4 meses = 48 horas 

+++++ Encarregado de obras = 32 

horas mensais x 4 meses = 128 

horas

2.ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA DE *3,0 X 

1,5*M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -  (Ref. Sinapi 10-2018 ítem 74209/1)
M2    4,50 3,00m x 1,50m 3.SERVIÇOS INICIAIS

.

SERVIÇOS INICIAIS 4,50 

1.3. DRENAGEM PROFUNDA - .

1.3.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 44,80 

Volume = Total tubos Ø40 x

larg. vala x profundidade = 40m x 

0,80m x 1,4m
4.EXECUÇÃO DE BASE

.

DRENAGEM PROFUNDA 26,88 8,96 

1.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 3,20 

Volume = Total tubos Ø40 x larg. 

vala x espessura do lastro  = 40m x 

0,80m x 0,10m .

DRENAGEM PROFUNDA 1,92 0,64 

1.3.3.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 32,45 

Volume = (Total de tubos x larg. 

vala x profundidade) - (Øtubo

((π x 0,54² /4) x total tubos) = (40 x 

0,8m x 1,3m ) - (3,14x(0,54^2)/4 x 

40) .

DRENAGEM PROFUNDA 19,47 6,49 

1.3.4.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 40,00 
Total = Trecho1(3x8un) + Trecho2 

(8un) + Trecho3 (8un) = 40un

.

DRENAGEM PROFUNDA 24,00 8,00 

1.3.5.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 

AF_12/2020

UN 6,00 
Total = Trecho1 (3un) + Trecho2 

(2un) + Trecho3 (1un) = 6un
.

DRENAGEM PROFUNDA 3,00 2,00 

1.3.6. Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais un 6,00 
Total = Trecho1 (3un) + Trecho2 

(2un) + Trecho3 (1un) = 6un .
DRENAGEM PROFUNDA 3,00 2,00 

1.3.7. Descida d’água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais m 16,50 

Total = Trecho1 (3un x 2,75m) + 

Trecho2 (2un x 2,75m) + Trecho3 

(1un x 2,75m) = 16,50m .

DRENAGEM PROFUNDA 8,25 5,50 

1.3.8. Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 6,00 
Total = Trecho1 (3un) + Trecho2 

(2un) + Trecho3 (1un) = 6un .
DRENAGEM PROFUNDA 3,00 2,00 

1.4. EXECUÇÃO DE BASE - .

1.4.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 5.857,55 

Área obtida por meio de software 

Autocad = Trecho1 (2.213,46m²) + 

Trecho2 (2.079,67m²) + Trecho3 

(1.564,42m²) = 5.857,55m²

4.EXECUÇÃO DE BASE

.

EXECUÇÃO DE BASE 2.213,46 2.079,67 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
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1.4.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 

50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 955,40 

Área obtida por meio de software 

Autocad x Espessura da base = 

Trecho1 (1.805,47m²) + Trecho2 

(1.695,74m²) + Trecho3 

(1.275,79m²) = 4.777,0m² x 0,20m = 

955,40m³

4.EXECUÇÃO DE BASE

.

EXECUÇÃO DE BASE 361,09 339,15 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 16.038,50 

Volume = volume da brita 

(coeficiente 0,0,688 x volume da 

base) x DMT (24,4km)

4.EXECUÇÃO DE BASE

.

EXECUÇÃO DE BASE 6.061,76 5.693,35 

1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ - .

1.5.1.
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 4.777,00 

Imprimação = área da base = 

Trecho1 (1.805,47m²) + Trecho2 

(1.695,74m²) + Trecho3 

(1.275,79m²) = 4.777,0m²

5.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ 1.805,47 1.695,74 

1.5.2.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 4.777,00 Conforme item anterior 5.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ 1.805,47 1.695,74 

1.5.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 191,08 
Volume CBUQ = área imprimação x 

espessura 4cm
5.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ 72,22 67,83 

1.5.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 323,31 

Volume = (Área x (1,2l/m² x 

0,94T/1000L) x Dmt 30km) x 02 

(imprimação e pintura de ligação)   

5.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ 122,19 114,77 

1.5.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.769,67 

Volume = (Área x (1,2l/m² x 

0,94T/1000L) x 257km) x 02 

(imprimação e pintura de ligação)   

5.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ 1.046,80 983,18 

1.5.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 11.189,64 

Volume = Volume cbuq x 2,4T/m³ x 

dmt (24,4m)
5.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ 4.229,13 3.972,10 

1.6. MEIO-FIO / SARJETAS - 5.MEIO-FIO / SARJETAS.

1.6.1.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1.799,07 

Total = trecho1 (678,16m) + trecho2 

(638,7m) + trecho3 (482,21m) = 

1.799,07m

6.MEIO-FIO / SARJETAS

.

MEIO-FIO / SARJETAS 678,16 638,70 

1.6.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1.804,98 

Total = trecho1 (680m) + trecho2 

(639,90m) + trecho3 (485,08m) = 

1.804,98m

6.MEIO-FIO / SARJETAS

.

MEIO-FIO / SARJETAS 680,00 639,90 

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 6.ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO.

1.7.1.

PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-

REFLEXIVA, TIPO R-19 LIMITE DE VELOCIDADE (FORMA CIRCULAR, 

DIÂMETRO 500MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 

NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 

3,00M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN. 2,00 02 um 8.ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,00 

.
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. DRENAGEM E PAV. ASFÁLTICA DA SERRA ALTO DA SERRA - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA DE *3,0 X 

1,5*M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -  (Ref. Sinapi 10-2018 ítem 74209/1)
M2    4,50 

1.3. DRENAGEM PROFUNDA - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 44,80 

1.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 3,20 

1.3.3.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 32,45 

1.3.4.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 40,00 

1.3.5.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 

AF_12/2020

UN 6,00 

1.3.6. Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais un 6,00 

1.3.7. Descida d’água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais m 16,50 

1.3.8. Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 6,00 

1.4. EXECUÇÃO DE BASE - 

1.4.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 5.857,55 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

DRENAGEM E PAV. ASFÁLTICA DA SERRA ALTO DA SERRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS 942758/2023
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

DRENAGEM E PAV. ASFÁLTICA DA SERRA ALTO DA SERRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS 942758/2023

1.4.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 

50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 955,40 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 16.038,50 

1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ - 

1.5.1.
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 4.777,00 

1.5.2.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 4.777,00 

1.5.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 191,08 

1.5.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 323,31 

1.5.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.769,67 

1.5.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 11.189,64 

1.6. MEIO-FIO / SARJETAS - 

1.6.1.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1.799,07 

1.6.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1.804,98 

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.7.1.

PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-

REFLEXIVA, TIPO R-19 LIMITE DE VELOCIDADE (FORMA CIRCULAR, 

DIÂMETRO 500MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 

NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 

3,00M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN. 2,00 
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1086862-62 PREFEITURA DE ENTRE FOLHAS
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51,03 
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2.988,41 
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485,08 

1,00 
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ENTRE FOLHAS - MG

Local

sexta-feira, 1 de março de 2024
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